GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Servigos Técnicos)

Obra Bancos
IMPLANTACAO DE SINALIZA(;AO VERTICAL E HORIZONTAL SINAPI - 10/2023 - Rondonia
SICRO3 - 07/2023 - Rondobnia

Planilha Orgamentéaria Resumida

Item Descricao

1 SERVICOS PRELIMINARES
2 ADMINISTRACAO LOCAL

3 SINALIZACAO VERTICAL

4 SINALIZAGCAO HORIZONTAL

AMANDA NOVAIS LOREDO Assinado de forma digital por AMANDA

NOVAIS LOREDO DE MELO:01280334282

DE MELO:01280334282 Dados: 2023.11.30 10:46:21 -04'00"

B.D.I. Encargos Sociais

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MIRANTE DA SERRA
(Contratante)

23,38% N&o Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

GTX ENGENHARIA

R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$

Total

7.940,00
22.364,45
174.735,98

220.680,36

Peso (%)

1,87 %
5,25 %
41,04 %
51,84 %

345.070,71
80.650,08
425.720,79
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Item

11

1.2

2.1

3.1

3.11

3.1.2

3.1.3

Cdédigo Banco

103689 SINAPI

9748002 Proprio
(07/2023)

215243 Préprio

5213444 SICRO3

5213440 SICRO3

5213571 SICRO3

Bancos

SINAPI - 10/2023 - Rondo6nia
SICRO3 - 07/2023 - Rondbnia

Orcamento Sintético

Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR (SUBSTITUINDO O
PPRA E PCMSO) - DEVE ATENDER AS NR'S 1, NR 9 E NR 18.

ADMINISTRACAO LOCAL

ADMINISTRAGAO E CONTROLE (ENGENHEIRO E MESTRE DE OBRAS) -
PROPORCIONAL A EXECUGAO DA OBRA
SINALIZAGCAO VERTICAL

PLACA DE REGULAMENTACAO

Placa de regulamentacédo em aco, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo |
+ Sl - fornecimento e implantagéo

Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl -
fornecimento e implantacao - ( tipo R-25¢ e R-25d)

Placa em ago - pelicula | + Il - fornecimento e implantacéo

Und

ma2

UN

UN

un

un

m2

Quant.

6,00

1,00

1,00

29,00

2,00

1,40

Valor Unit
R$ 309,61
R$ 4.577,78
R$ 18.126,48
R$ 257,42
R$ 257,37
R$ 509,42

B.D.I.

23,38%
Valor Unit
com BDI
R$ 381,99
R$ 5.648,06
R$ 22.364,45
R$ 317,60
R$ 317,54
R$ 628,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MIRANTE DA SERRA
(Contratante)

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
R$ 7.940,00 1,87 %
R$ 2.291,94 0,54 %
R$ 5.648,06 1,33 %
R$ 22.364,45 5,25 %
R$ 22.364,45 5,25 %
R$ 174.735,98 41,04 %
R$ 62.274,10 14,63 %
R$ 9.210,40 2,16 %
R$ 635,08 0,15 %
R$ 879,92 0,21 %




